



Obra
ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO BARRACAO FINAL C BDI S DES.

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Paraná

B.D.I.
21,98%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,00%
Mensalista: 72,68%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	499.902,70	8,25 %
2	LAUDOS E ENSAIOS	43.947,29	0,73 %
3	CANTEIRO DE OBRAS	29.430,56	0,49 %
4	EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE EM OBRA	195.493,08	3,23 %
5	DEMOLIÇÕES	353.201,50	5,83 %
6	REFORÇO ESTRUTURAL	1.402.993,10	23,16 %
7	SISTEMA DE COBERTURA	3.079.612,52	50,84 %
8	DRENAGEM	382.303,51	6,31 %
9	SPDA	40.531,37	0,67 %
10	LIMPEZA	30.071,25	0,50 %

Total sem BDI	4.975.337,50
Total do BDI	1.082.149,38
Total Geral	6.057.486,88